



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

**BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA**

Jl. Dharma Praja No. 1 Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Telp. 0511-4770001, 4770002 Fax. 0511-470009, 4770008

**BANJARBARU**

**LAPORAN HASIL PEMILIHAN**

Kepada Yth. : Pejabat Penandatanganan Kontrak Bidang Bina Marga  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan  
Dari : POKJA BPBJ 170 2024  
Nomor : 027/28/PPBJ/170/2024  
Tanggal : 03 Juli 2024

Memperhatikan Surat Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 027/170/BPBJ/2023 tanggal 03 April 2024 perihal Penunjukan Kelompok Kerja, disampaikan laporan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan : Pembangunan Jembatan Pulau Kalimantan - Pulau Laut  
Pagu Anggaran : Rp300.000.000.000,00  
HPS : Rp299.686.100.000,00  
Metode : Pekerjaan Konstruksi - Tender - Pascakualifikasi Satu File  
- Harga Terendah Sistem Gugur

Pemilihan telah selesai dilaksanakan, ditetapkan dan diumumkan sebagai berikut :

**Pemenang :**

- Nama Penyedia : PT. ASRI KARYA LESTARI, Tbk  
Alamat : JL. A. YANI RUKO SENTRA NIAGA KALIMALANG BLOK B2/  
3 RT.09/12 KEL. KAYURINGIN KEC. BEKASI SELATAN  
NPWP : 21.064.312.8-432.000  
Harga Penawaran : Rp295.654.073.418,32  
Harga Negosiasi : Rp295.458.418.931,43
2. Terdapat sanggahan dari PT DUTA MAS INDAH, dan telah dijawab oleh Pokja pada Rabu 03 Juli 2024, sebagaimana IKP 36.3 Sanggah banding disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah jawaban sanggah dimuat dalam SPSE, dalam hal ini jawaban sanggahan dikirim melalui email peserta penyanggah, detail penjelasan terkait sanggah banding terdapat dalam Dokumen Pemilihan Nomor 027/012/PPBJ/170/2024 tanggal 21 Mei 2024 pada bagian IKP angka **36. Sanggah Banding dari Peserta Tender (poin 36.1 – 36.16)**
  3. Bersama ini disampaikan berkas pemilihan.

Demikian disampaikan untuk diproses lebih lanjut.

POKJA BPBJ 170 2024,

ttd

Tembusan :

1. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai laporan
2. Arsip